



Murowana Goślina, 28 kwietnia 2022

Po zapoznaniu się z zastrzeżeniami od wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia w związku z Zapytaniem ofertowe nr 1/2022 „Zaprojektowanie i wybudowanie trybuny w Parku Dzieje” oraz w związku z koniecznością uzupełnienia załączników – Zamawiający postanowił o zmianie warunków zamówienia i jednocześnie o przedłużeniu terminu składania ofert w terminie do dnia 5 maja 2022 r. do godz. 10:00.

Jednocześnie mając na uwadze sytuację związaną z niepewnością dotyczącą dostaw poszczególnych elementów składowych zamówienia i przewidując konieczność dostosowania zapisów umowy do zmieniającej się dynamicznie sytuacji – Zamawiający dokonał zmiany załącznika nr 1 – umowa , który został zastąpiony załącznikiem nr 1 – istotne warunki umowy.

Załączniki

1. Zał1. do informacji zamawiającego 28.04.2022- istotne warunki umowy
2. Zał2. do informacji zamawiającego 28.04.2022- OPZ - wykaz zamian
3. Zał3. do informacji zamawiającego 28.04.2022- formularz zamówienia - wykaz zamian
4. Zał4. do informacji zamawiającego 28.04.2022- Zapytanie ofertowe - wykaz zamian

Z poważaniem

Franciszek Bandurski

www.ParkDzieje.pl